

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Κύριες Εργασίες									
Βασικές Εργασίες									
I. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ									
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 8cm	Δ-23	ΟΔΟ-1132 100%	1.1	m ²	6.150,00	1,85	11.377,50	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110 100%	1.2	m ²	500,00	1,20	600,00	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	ΟΔΟ-4120 100%	1.3	m ²	5.650,00	0,45	2.542,50	
4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	Δ-6	ΟΔΟ-4421B 100%	1.4	ton	185,00	87,60	16.206,00	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521B 100%	1.5	m ²	5.650,00	7,70	43.505,00	
6	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	NETYΔP-4.0.9	NOΔO4521B	1.6	ton.km	100,00	18,50	1.850,00	
7	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών καλής βατότητας	βασική τιμή αναλυτικού τιμολογίου οδοποιίας		1.7	m ²	3.690,00	0,35	1.291,50	
Άθροισμα I. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ- ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ									77.372,50
Άθροισμα Βασικές Εργασίες									77.372,50
Άθροισμα Κύριες Εργασίες									77.372,50
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%									13.927,05
Μερικό Σύνολο									91.299,55
Απρόβλεπτα 15%									13.694,93
Αναθεώρηση									505,52
Απολογιστικές Εργασίες									
Σύνολο Δαπανών									105.500,00
Φ.Π.Α. 0,00%									-
Συνολική Δαπάνη με Φ.Π.Α.									105.500,00

Λιβαδειά 21 / 09 / 2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΕΡΓΩΝ

Λιβαδειά 21 / 09 / 2018
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. &
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΠΑΝ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΜΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ